


1.3 报价明细表



单位：元

设备清单报价明细表							
序号	名称	规格技术	单位	数量	参数偏差	品牌	总价
1	一体化平台电子病历四级改造	1. 住院就诊查询其他页签增加重症、手术排程、护理文书、麻醉记录单、用血申请单调阅按钮。 2. 环节质控工作其他页签增加重症、手术排程、护理文书、麻醉记录单、用血申请单调阅按钮。 3. 护士站增加 lis 条码打印跳转按钮。 4. 第三方调阅电子病历 PDF 如原文书未电子签名显示空白, 如已电子签名则显示“当前文书已数字签名, 签署人 XXX, 签署时间 XXX”。 5. 门诊电子病历浏览其它页签点击检查检验的无法跳转。 6. PACS 查看报告增加查看项目说明及临床意义功能。 7. 门诊医生站、住院医生站医嘱列表报告已出按钮弹出页面无法直接跳转影像和彩超图像。 8. 医生使用 CA 登录住院系统。 9. 门诊发药查看患者生命体征。 10. 检验工作站查看危急值处理结果。 11. 检查工作站查看危急值处理结果 12. 危急值警告弹窗 护士站处理完成后医生站弹框不消失, 必须医生亲自处理。	套	1	无偏差	北京医信	380000

		13. 医生站查看血透治疗单。						
2	手术麻醉系统电子病历四级改造	 1. 麻醉单查看 - 护士站、医务科查看。 2. 手术申请自动同步程序。 3. 最新版本的麻醉单（国家标准最新版本 2025 年 8 月 1 日执行，不更新可能影响过级）。 4. 最新版本的质控指标。 5. 采集程序增加体温。 6. 增加快速转入功能（针对局麻手术）。 7. 排程界面卡片式操作。 8. 手术同步程序，改为电脑自动同步。	套	1	无偏差	北京医信	100000	100000
3	重症监护系统电子病历四级改造	1. 重症调取护理单、HIS 的电子病历 2. 重症护理记录单 - 医生站、护士站调阅查看。 3. 上传 PDF。 4. 患者去向默认为必填。 5. 建立一个工作量统计报表。 6. 电子病历四级改造。 7. 四级数据的重新整合调整。	套	1	无偏差	北京医信	50000	50000
4	院感系统电子病历四级改造	1. 修改千日医院感染例次发病率。 2. 修改新生儿千日医院感染例次发病率。 3. 修改千日特定多重耐药菌医院感染例次发病率。 4. 修改住院患者联合使用重点抗菌药物治疗前病原学送检率。 5. 修改住院患者 1 类切口手术抗菌药物预防使用率。 6. 修改住院患者 1 类切口手术部位感染率。 7. 修改血管导管相关血流感染发病	套	1	无偏差	北京医信	35000	35000

		率。 8. 修改呼吸机相关肺炎发病率。 9. 修改尿管相关尿路感染发病率。 10. 新增血液透析相关感染发病率。 11. 完善环境卫生监测支持。						
5	传染病系统四级改造	(1) 传染病病种变化。(2) 支持与传染病前置机数据对接, 可以将传染病报卡上传至前置机。(3) 改进死亡证明开具流程, 满足最新对死亡证明管理的要求。(4) 更好支持心脑血管、肿瘤等疾病的监测。 1. 检验系统: (1) 检验医生使用 CA 登录检验医生工作站。(2) LIS 项目知识库(临床意义)。(3) LIS 报告申请单号与 ITH 申请单号不一致。	套	1	无偏差	北京医信	35000	35000
6	输血系统四级改造	1. 输血护士站系统模块。 2. 血库的信息能够全院共享。 3. 输血系统不能医生签名、缺少大量用血上级医师审批流程。	套	1	无偏差	北京医信	199680	199680
总计							799680	799680

注：投标报价包括投标人中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的人工费、材料费、包装费、运费、搬运费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

投标人：（盖单位公章）：北京医信数智科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025年11月27日